
CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO
IEC PLA 009 REV 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

COMPLEXO LAVAPÉS

FASE DESCRIÇÃO VALOR Partic %

2 SERVIÇOS INICIAIS 1.141.316,07 4,80%
3 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - METODO DE ESTACA ESCAVADA - TIPO STRAUSS 883.478,40 3,71%
4 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 1.088.784,42 4,58%
5 SUPERESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO E DEMAIS MOLDADAS IN LOCO 5.311.155,81 22,32%
6 PISOS DA QUADRA E DEMAIS AMBIENTES 905.572,31 3,81%
7 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 1.065.024,64 4,48%
8 IMPERMEABILIZAÇÕES 23.229,28 0,10%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.233.513,36 5,18%

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 338.316,65 1,42%
11 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E EQUIPAMENTOS 182.296,01 0,77%
12 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 104.374,51 0,44%
13 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 863.107,67 3,63%
14 PINTURAS 552.230,69 2,32%
15 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS, TELHAMENTOS SANDUÍCHES E MARQUISE 8.398.977,21 35,30%
16 ESQUADRIAS 460.608,24 1,94%
17 ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS 348.082,88 1,46%
18 PAISAGISMO E AJARDINAMENTOS 22.999,99 0,10%
19 SERVIÇOS EXTERNOS E PAVIMENTAÇÕES 798.736,27 3,36%
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 71.589,34 0,30%

0,00%

VALOR GLOBAL DA OBRA 23.793.393,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO



CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO Data: abr-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos 
BDI 24,53 %

Item Fonte Descrição dos Serviços Quant. Unid. Unitário Unit c BDI Total

2 SERVIÇOS INICIAIS 1.141.316,07R$        

2.1 FONTE CODIGO Canteiro de Obras

2.1.01 CDHU 02.08.020 Placa de Identificação da Obra - Padrão disponibilizado pela CAIXA - 2 pçs - em 2 faces 12,00           m2 891,72 1.110,46      13.325,51                  
2.1.02 SINAPI 93207 Escritorio de Canteiro de Obra 15,00           meses 1.118,00      1.392,25      20.883,68                  
2.1.03 SINAPI 93208 Almoxarifado de Canteiro de Obra 15,00           meses 2.126,00      2.647,51      39.712,62                  
2.1.04 SINAPI 93210 Refeitório de Canteiro de Obra 15,00           meses 1.118,00      1.392,25      20.883,68                  
2.1.05 SINAPI 93212 Sanitários e Vestiários de Canteiro de Obra 15,00           meses 1.118,00      1.392,25      20.883,68                  
2.1.06 SINAPI 93243 Reservatório Elevado de Canteiro de Obra - Capacidade 2.000 litros 1,00             Un 4.526,00      5.636,23      5.636,23                    
2.1.07 SINAPI 98461 Estrutura de Madeira - Provisória - para Caixa d'água elevada 1,00             Un 5.400,18      6.724,84      6.724,84                    
2.1.08 SINAPI 93582 Central de Armaduras de Canteiro de Obra 60,00           m2 205,38         255,76         15.345,58                  
2.1.09 SINAPI 93583 Central de Fôrmas de Canteiro de Obra 60,00           m2 186,87         232,71         13.962,55                  
2.1.10 SINAPI 93584 Depósito de Canteiro de Obra 15,00           meses 2.126,00      2.647,51      39.712,62                  
2.1.11 SINAPI 93585 Guarita de Canteiro de Obra 15,00           meses 2.126,00      2.647,51      39.712,62                  
2.1.12 SINAPI 98458 Tapumes com Chapas de Madeira 300,00         m2 88,89           110,69         33.208,42                  
2.1.13 SINAPI 98459 Tapumes com Telhas Metálicas 300,00         m2 86,68           107,94         32.382,78                  
2.1.14 SINAPI 98460 Piso de Construção Temporária de Canteiro de Obra 400,00         m2 64,83           80,73           32.293,12                  

2.2 Demolições e Limpezas

2.2.01 SINAPI 97636 Demolição de Pavimento Asfáltico Existente 4.380,54      m2 22,56           28,09           123.066,75                
2.2.02 SINAPI 97639 Remoção de Postes Metálicos de Iluminação - área equivalente 124,00         m2 23,73           29,55           3.664,32                    
2.2.03 CDHU 34.13.011 Remoção de Árvores e Arbustos - Apenas na projeção da futura Arena 38,00           Un 258,80         322,28         12.246,78                  
2.2.04 SINAPI 97625 Remoção de Alvenarias e Muretas - no perímetro antigo - em interferencia ao novo projeto 66,19           m2 51,99           64,74           4.285,35                    
2.2.05 SINAPI 97626 Demolição das Caixas de Passagem de Águas Pluviais e Rede Existente - na projeção da 4,80             m3 665,12         828,27         3.975,71                    
2.2.06 SINAPI 98525 Retirada de Camada Vegetal Existente 21.930,41    m2 0,63             0,78             17.205,26                  
2.2.07 SINAPI 93588 Transporte de Material Removido em Caminhão Basculante - dist até 5 Km 32.985,00    m3xKm 3,12             3,89             128.157,81                
2.2.08 SINAPI 98527 Destoca de Raízes Remanescentes de Arvores e Arbustos existentes 38,00           Un 225,23         280,48         10.658,20                  

2.3 Terraplenagem - Arena Multiuso e Estacionamento
2.3.01 SINAPI 99059 Locação do Terreno 157,00         m2 69,99           87,16           13.683,89                  
2.3.02 SINAPI 90781 Topografia e Definição de niveis de obra 230,00         h 61,05           76,03           17.485,88                  
2.3.03 SINAPI 96385 Fornecimento e Espalhamento de terra - aporte - para elevar o nível do terreno e piso da 20.944,00    m3 11,64           14,50           303.589,40                
2.3.04 SINAPI 101767 Regularização e Compactação mecanicamente da terra espalhada 2.827,00      m3 29,00           36,11           102.093,43                
2.3.05 SINAPI 100568 Fornecimento e espalhamento de brita 138,00         m³ 184,60         229,88         31.723,77                  
2.3.06 SINAPI 101768 Compactação da Brita espalhada 138,00         m³ 24,55           30,57           4.218,95                    

2.4 Gabaritos e Locações
2.4.01 SINAPI 99059 Tabeiras e Locações Perimetrais 351,00         m 69,99           87,16           30.592,65                  

3 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - METODO DE ESTACA ESCAVADA - TIPO STRAUSS 883.478,40R$           
3.1 Estaqueamento - Metodo de Estacas Escavadas

3.1.01 CDHU 12.05.010 Mobilização de Equipamento de Estaqueamento 1,00             Tx 2.253,60      2.806,41      2.806,41                    
3.1.02 SINAPI 99059 Locação de Estacas 120,00         m 69,99           87,16           10.459,03                  
3.1.03 SINAPI 100900 Perfuração de Estacas e Concretagem 2.880,00      m 241,32         300,52         865.485,49                
3.1.04 SINAPI 95602 Arrazamento de Cabeças de Estacas 125,00         m 30,37           37,82           4.727,47                    

4 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 1.088.784,42R$        
4.1 Escavações e Fôrmas

4.1.01 SINAPI 99059 Locação de blocos e baldrames 356,00         m 69,99           87,16           31.028,44                  
4.1.02 CDHU 07.01.010 Aberturas de Caixas de Blocos de Fundação 573,00         m3 17,43           21,71           12.437,30                  
4.1.03 CDHU 07.12.010 Reaterro e Apiloamento de Valas 51,90           m3 18,53           23,08           1.197,61                    

4.2 Blocos de Coroamento
4.2.01 SINAPI 96619 Lastro de Concreto Magro em Fundo de Caixas 432,00         m2 370,00         460,76         199.048,75                

Orçamento
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4.2.02 CDHU 09.01.020 Fôrmas de Blocos de Fundações 1.248,00      m² 100,14         124,70         155.631,02                
4.2.03 CDHU 10.01.060 Armaduras de Blocos de Fundações 16.010,00    kg 10,71           13,34           213.527,98                
4.2.04 CDHU 11.01.170 Concreto - Blocos de Fundações 184,00         m³ 522,45         650,61         119.711,69                
4.2.05 CDHU 11.16.020 Concreto - Lançamento, espalhamento e adensamento 184,00         m³ 85,87           106,93         19.675,84                  
4.2.07 CDHU 09.01.160 Desfôrma de Blocos de Fundações 1.248,00      m² 8,27             10,30           12.852,69                  
4.2.08 CDHU 32.16.010 Impermeabilização de Blocos de Fundações 1.248,00      m² 19,80           24,66           30.771,86                  
4.2.09 CDHU 07.10.020 Reaterro Apiloado de Bordas de Blocos de Fundações 67,45           m³ 15,87           19,76           1.333,01                    
4.2.10 CDHU 05.08.100 Bota fora do volume escavado 270,00         m³ 56,24           70,04           18.909,63                  

4.3 Vigamento Baldrame
4.3.01 SINAPI 96619 Lastro de Concreto Magro em Fundo de Vigas Baldrames 254,00         m2 35,20           43,83           11.133,98                  
4.3.02 CDHU 09.01.020 Fôrmas de Vigamento Baldrame 721,23         m² 100,14         124,70         89.940,51                  
4.3.03 CDHU 10.01.060 Armaduras de Vigamento Baldrame 5.333,00      kg 10,71           13,34           71.127,09                  
4.3.04 CDHU 11.01.170 Concreto - Vigamento Baldrame 97,50           m³ 522,45         650,61         63.434,18                  
4.3.05 CDHU 11.16.020 Concreto - Lançamento, espalhamento e adensamento 97,50           m³ 85,87           106,93         10.426,06                  
4.3.07 CDHU 09.01.160 Desfôrma de Vigamento Baldrame 721,23         m² 8,27             10,30           7.427,68                    
4.3.08 CDHU 32.16.010 Impermeabilização de Vigamento Baldrame 721,23         m² 19,80           24,66           17.783,32                  
4.3.09 CDHU 07.10.020 Reaterro Apiloado de Bordas de Vigamento Baldrame 70,12           m³ 15,87           19,76           1.385,78                    

5 SUPERESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO E DEMAIS MOLDADAS IN 5.311.155,81R$        
5.1 Estrutura de Concreto Pré-Fabricado (Pilares)

5.1.01 SINAPI 97737 Fornecimento e Montagem de Pilares pré-Fabricados, Incluso Içamento via Guindaste 172,00         m³ 3.152,75      3.926,12      675.292,57                

5.2 Estrutura de Concreto Pré-Fabricado (Vigas e Lajes)
5.2.01 SINAPI 97737 Fornecimento e Montagem de Vigas pré-Fabricadas, Incluso Içamento via Guindaste 596,00         m³ 3.152,75      3.926,12      2.339.967,27             
5.3.01 SINAPI 97737 Fornec. e Mont Laje Pré-Fabricadas Alveolar h30, Içamento - Área 3549m2 Tx 0,16m3/m2 568,00         m³ 3.152,75      3.926,12      2.230.035,92             

-               
5.3 Lajes de Concreto Moldadas no Local

5.3.01 CDHU 08.02.020 Escoramentos e Cimbramentos 313,00         m3 52,39           65,24           20.420,52                  
5.3.03 CDHU 10.02.020 Lançamento de Armaduras de Lajes 112,00         Kg 10,65           13,26           1.485,39                    
5.3.04 CDHU 11.01.170 Concretagem de Lajes 14,00           m³ 520,00         647,56         9.065,78                    
6.2.08 CDHU 11.16.020 Adensamento do concreto 112,00         m² 85,87           106,93         11.976,60                  

5.4 Muro de Arrimo

5.4.01 CDHU 11.01.170 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 4,20             m3 522,45         650,61         2.732,55                    

5.4.02 CDHU 11.01.170 Tirantes de Engastamento do muro ao talude 3,00             m3 522,45         650,61         1.951,82                    
5.4.03 SINAPI 96557 Baldrames de Concreto Armado 3,80             m3 629,88         784,39         2.980,68                    
5.4.04 SINAPI 103320 Alvenaria em Bloco de Concreto Estrutural Grauteados com Armaduras 79,00           m2 112,00         139,47         11.018,41                  
5.4.05 CDHU 11.01.170 Cintamento Armado de estruturação dos Muros de Arrimo 4,50             m 522,45         650,61         2.927,73                    
5.4.06 CDHU 17.02.220 Revestimento do Emboço e Reboco para receber Pintura 79,00           m2 13,22           16,46           1.300,57                    

6 PISOS DA QUADRA E DEMAIS AMBIENTES 905.572,31R$           
6.1 Piso da Quadra

6.1.01 CDHU 12.05.010 Mobilização de Equipamentos para Execução de Piso de Concreto Armado - 1,00             Unid 2.253,60      2.806,41      2.806,41                    
6.1.02 CDHU 54.01.400 Abertura da Caixa do Piso 1.383,22      m² 24,91           31,02           42.908,07                  
6.1.03 CDHU 54.01.210 Base de Bica Graduada 83,00           m³ 245,68         305,95         25.393,46                  
6.1.04 SINAPI 103075 Execução de Piso de Concreto com Acabamento Superficial Esp 15 cm - Fck 30 Mpa 1.383,22      m2 193,09         240,45         332.602,13                

6.2 Piso de Ambientes
CDHU 10.02.020 Armadura de Piso em Tela Soldada de Aço 7.889,00      Kg 10,65           13,26           104.627,43                

6.2.07 CDHU 11.01.170 Concretagem do Piso - conforme projeto 231,37         m³ 520,00         647,56         149.825,03                
6.2.08 CDHU 11.16.020 Adensamento do concreto com régua vibratória 2.313,67      m² 85,87           106,93         247.409,78                

7 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 1.065.024,64R$        
7.1 Fechamentos Internos e Externos 

7.1.01 SINAPI 103318 Alvenarias de Blocos  - Espessura 14 cm 505,81         m² 98,37           122,50         61.961,81                  
7.1.02 SINAPI 103320 Alvenarias de Blocos  - Espessura 19 cm 5.750,59      m² 117,34         146,12         840.296,35                

7.2 Divisórias de Sanitários
7.2.01 cdhu 14.30.070 Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, 178,92         m² 730,52         909,72         162.766,49                

8 IMPERMEABILIZAÇÕES 23.229,28R$             
8.1.01 CDHU 32.15.030 Impermeabilização de Pisos de Áreas Molhadas 97,24           m² 82,72           103,01         10.016,81                  



8.1.02 CDHU 32.16.010 Impemeabilização de Platibandas com cristalização 71,95           m² 19,97           24,87           1.789,30                    
8.1.03 CDHU 17.02.220 Proteção mecânica sobre impermeabilização 694,40         m² 13,21           16,45           11.423,17                  

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.233.513,36R$        
9.1 Entrada de Energia

Centro de Medição da Entrada 01 - na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos Alt n. 1200 - 
9.1.01 CDHU 36.03.060 Caixa de medição externa tipo ´M´ (1200 x 900 x 270) mm, padrão Concessionárias 1,00 Un 1.857,06      2.312,60      2.312,60                    
9.1.02 CDHU 36.03.080 Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias 1,00 Un 731,71 911,20         911,20                       
9.1.03 CDHU 37.14.310 Chave Seccionadora sob carga sem base fusível, para circuitos não capacitivos, em 1,00 Un 1.350,48 1.681,75      1.681,75                    
9.1.04 CDHU 37.13.720 Disjuntor Caixa Moldada para distribuição de energia, em conformidade com a norma IEC 1,00 Un 3.550,83 4.421,85      4.421,85                    

Cabo unipolar flexível composto por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4; 
9.1.05 SINAPI 92994 - 120mm² (fases) 36,00 m 103,83 129,30         4.654,78                    
9.1.06 SINAPI 92990 - 70mm² (neutro) 12,00 m 62,15 77,40           928,74                       

Eletroduto de aço tipo pesado, galvanização eletrolítica conforme NBR 10476, massa média 
9.1.07 CDHU 38.04.160 Ø3 9,00 m 171,43         213,48         1.921,34                    
9.1.08 CDHU 38.05.060 Ø1 9,00 m 59,60           74,22           667,98                       
9.1.09 CDHU 42.05.201 Haste de aterramento com núcleo de aço carbono SAE 1010 / 2020, com revestimento de 2,00 Un 200,42 249,58         499,17                       

Eletroduto rígido de PVC anti-chama, classe B, fabricado  conforme as normas ABNT-EB  
9.1.10 SINAPI 91868 - Ø1" 9,00 m 14,30 17,81           160,27                       
9.1.11 CDHU 68.01.730 POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO T - TENSÃO MECÂNICA NO TOPO-300daN 1,00             Un 1.956,39      2.436,29      2.436,29                    

Centro de Medição da Entrada 02 - na Av. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos Alt n. 1900 - 
9.1.12 CDHU 36.03.050 Caixa de medição externa tipo ´N´ (2000 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias 1,00 Un 2.900,29      3.611,73      3.611,73                    
9.1.13 CDHU 36.03.080 Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias 1,00 Un 731,71         911,20         911,20                       
9.1.14 CDHU 37.02.060 Quadro Tipo ce 300x300x200mm ce3030-20 (CEMAR) BEP - CONFORME PROJETO 1,00 Un 245,03         305,14         305,14                       
9.1.15 CDHU 37.14.320 Chave Seccionadora sob carga sem base fusível, para circuitos não capacitivos, em 2,00 Un 1.941,81      2.418,14      4.836,27                    
9.1.16 CDHU 37.13.720 Disjuntor Caixa Moldada para distribuição de energia, em conformidade com a norma IEC 1,00 Un 3.550,83      4.421,85      4.421,85                    

Cabo unipolar flexível composto por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4; 
9.1.17 CDHU 39.21.140 - 240mm² (fases) 36,00 m 188,03 234,15         8.429,54                    
9.1.18 CDHU 39.21.140 - 240mm² (neutro) 12,00 m 188,03 234,15         2.809,85                    
9.1.19 CDHU 39.21.060 - 16mm² (fases) 12,00 m 15,57 19,39           232,67                       
9.1.20 CDHU 39.21.060 - 16mm² (neutro) 4,00 m 15,57 19,39           77,56                         

Eletroduto de aço tipo pesado, galvanização eletrolítica conforme NBR 10476, massa média 
9.1.21 CDHU 38.04.180 Ø4 9,00 m 189,15         235,55         2.119,94                    
9.1.22 CDHU 38.05.060 Ø1 9,00 m 59,60           74,22           667,98                       
9.1.23 CDHU 42.05.201 Haste de aterramento com núcleo de aço carbono SAE 1010 / 2020, com revestimento de 2,00 un 200,42         249,58         499,17                       

Eletroduto rígido de PVC anti-chama, classe B, fabricado  conforme as normas ABNT-EB  -              
9.1.24 SINAPI 91868 - Ø1" 9,00 m 14,30           17,81           160,27                       
9.1.25 CDHU 68.01.730 POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO T - TENSÃO MECÂNICA NO TOPO-300daN 1,00 Un 1.956,39      2.436,29      2.436,29                    

9.2 Alimentadores
Duto corrugado de seção circular, parede simples, fabricado em polietileno de alta densidade 

9.2.01 SINAPI 91839 - Ø2" 60,00           m 21,82 27,17           1.630,35                    
9.2.02 SINAPI 91840 - Ø4" 60,00           m 24,60 30,63           1.838,06                    
9.2.03 SINAPI 97893 Caixa de passagem em alvenaria estruturada conforme detalhe em projeto, com dimensões 4,00             un 524,59 653,27         2.613,09                    
9.2.04 SINAPI 97893 Caixa de passagem em alvenaria estruturada conforme detalhe em projeto, com dimensões 4,00             un 524,59         653,27         2.613,09                    
9.2.05 SINAPI 91839 - Ø2" 80,00           m 21,82 27,17           2.173,80                    
9.2.06 SINAPI 91840 - Ø4" 80,00           m 24,60 30,63           2.450,75                    
9.2.07 SINAPI 97893 Caixa de passagem em alvenaria estruturada conforme detalhe em projeto, com dimensões 4,00             un 524,59 653,27         2.613,09                    
9.2.08 SINAPI 97893 Caixa de passagem em alvenaria estruturada conforme detalhe em projeto, com dimensões 4,00             un 524,59         653,27         2.613,09                    

Cabo unipolar com condutor formado por fios de cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, -              
9.2.09 CDHU 39.21.140 - 240mm² (fases) 180,00         m 188,03 234,15         42.147,68                  
9.2.10 CDHU 39.21.140 - 240mm² (neutro) 60,00           m 188,03 234,15         14.049,23                  
9.2.11 CDHU 39.26.120 - 120mm² (terra) 60,00           m 117,92         146,85         8.810,75                    

Cabo unipolar com condutor formado por fios de cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, -              
9.2.12 CDHU 39.26.120 - 120mm² (fases) 220,00         m 117,92         146,85         32.306,07                  
9.2.13 CDHU 39.26.120 - 120mm² (neutro) 70,00           m 117,92         146,85         10.279,20                  
9.2.14 CDHU 39.21.110 - 95mm² (terra) 70,00           m 79,01           98,39           6.887,38                    

QDL-SL-MULT-01 ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.15 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 320,00         m 11,68 14,55           4.654,43                    
9.2.16 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 110,00         m 11,68 14,55           1.599,96                    
9.2.17 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 110,00         m 11,68 14,55           1.599,96                    

QDL-SL-MULT-02 ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.18 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 306,00         m 11,68 14,55           4.450,80                    
9.2.19 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 98,00           m 11,68 14,55           1.425,42                    



9.2.20 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 98,00           m 11,68 14,55           1.425,42                    
QDL-SL-MULT-03 ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             

9.2.21 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 306,00         m 11,68 14,55           4.450,80                    
9.2.22 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 98,00           m 11,68 14,55           1.425,42                    
9.2.23 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 98,00           m 11,68 14,55           1.425,42                    

QDL-SL-MULT-04 ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.24 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 96,00           m 11,68 14,55           1.396,33                    
9.2.25 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 32,00           m 11,68 14,55           465,44                       
9.2.26 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 32,00           m 11,68 14,55           465,44                       

QDL-SL-MULT-05 ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.27 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 42,00           m 11,68 14,55           610,89                       
9.2.28 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 14,00           m 11,68 14,55           203,63                       
9.2.29 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 14,00           m 11,68 14,55           203,63                       

QDL-SL-MULT-MEZ ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.30 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 168,00         m 11,68 14,55           2.443,58                    
9.2.31 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 56,00           m 11,68 14,55           814,53                       
9.2.32 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 56,00           m 11,68 14,55           814,53                       

QDL-ADM-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.33 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 75,00 m 11,68 14,55           1.090,88                    
9.2.34 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 25,00 m 11,68 14,55           363,63                       
9.2.35 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 25,00 m 11,68 14,55           363,63                       

QDL-SEC-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.36 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 108,00         m 11,68 14,55           1.570,87                    
9.2.37 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 36,00           m 11,68 14,55           523,62                       
9.2.38 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 36,00           m 11,68 14,55           523,62                       

QDL-SL-CONTR.-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.39 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 180,00         m 11,68 14,55           2.618,12                    
9.2.40 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 60,00           m 11,68 14,55           872,71                       
9.2.41 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 60,00           m 11,68 14,55           872,71                       

QF-IL-QUADRA-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.42 CDHU 39.21.090 - 50mm² (fases) 165,00         m 45,06 56,11           9.258,68                    
9.2.43 CDHU 39.21.090 - 50mm² (neutro) 60,00           m 45,06 56,11           3.366,79                    
9.2.44 CDHU 39.21.070 - 25mm² (terra) 60,00           m 22,61           28,16           1.689,37                    

QDL-AMB.-ALM. ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.45 CDHU 39.21.040 - 6mm² (fases) 240,00         m 5,46 6,80             1.631,84                    
9.2.46 CDHU 39.21.040 - 6mm² (neutro) 80,00           m 5,46 6,80             543,95                       
9.2.47 CDHU 39.21.040 - 6mm² (terra) 80,00           m 5,46 6,80             543,95                       

QDL-VEST.F. ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.48 CDHU 39.21.100 - 70mm² (fases) 180,00         m 61,14           76,14           13.704,78                  
9.2.49 CDHU 39.21.100 - 70mm² (neutro) 60,00           m 61,14           76,14           4.568,26                    
9.2.50 CDHU 39.21.080 - 35mm² (terra) 60,00           m 31,98           39,82           2.389,48                    

QDL-VEST.M. ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.51 CDHU 39.21.100 - 70mm² (fases) 126,00         m 61,14           76,14           9.593,34                    
9.2.52 CDHU 39.21.100 - 70mm² (neutro) 42,00           m 61,14           76,14           3.197,78                    
9.2.53 CDHU 39.21.080 - 35mm² (terra) 42,00           m 31,98 39,82           1.672,64                    

QDL-G-TÉRREO-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.54 CDHU 39.21.080 - 35mm² (fases) 30,00           m 31,98 39,82           1.194,74                    
9.2.55 CDHU 39.21.080 - 35mm² (neutro) 10,00           m 31,98 39,82           398,25                       
9.2.56 CDHU 39.21.070 - 25mm² (terra) 10,00           m 22,61 28,16           281,56                       

QDL-SANITÁRIOS ao QDBT-N-220V, seções: -              -                             
9.2.57 CDHU 39.21.070 - 25mm² (fases) 30,00           m 22,61 28,16           844,69                       
9.2.58 CDHU 39.21.070 - 25mm² (neutro) 10,00           m 22,61 28,16           281,56                       
9.2.59 CDHU 39.21.060 - 16mm² (terra) 10,00           m 15,57 19,39           193,89                       

QDL-G-SL-AUDIT.-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.60 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 90,00           m 11,68 14,55           1.309,06                    
9.2.61 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 30,00           m 11,68 14,55           436,35                       
9.2.62 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 30,00           m 11,68 14,55           436,35                       

QLF-G-IMPLANT.-E ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.63 CDHU 39.21.090 - 50mm² (fases) 450,00         m 45,06 56,11           25.250,95                  
9.2.64 CDHU 39.21.090 - 50mm² (neutro) 150,00         m 45,06 56,11           8.416,98                    
9.2.65 CDHU 39.21.070 - 25mm² (terra) 150,00         m 22,61           28,16           4.223,43                    

QF-NO-BREAK-E-PREVISÃO ao QDLF-G-220V, seções: -              -                             
9.2.66 CDHU 39.29.114 - 10mm² (fases) 120,00         m 11,68 14,55           1.745,41                    
9.2.67 CDHU 39.29.114 - 10mm² (neutro) 40,00           m 11,68 14,55           581,80                       



9.2.68 CDHU 39.29.114 - 10mm² (terra) 40,00           m 11,68 14,55           581,80                       

9.3 Quadros de Distribuição 
9.3.01 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-MULT-01 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.02 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-MULT-02 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.03 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-MULT-03 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.04 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-MULT-04 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.05 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-MULT-05 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.06 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-MULT-MEZ 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.07 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-ADM-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.08 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SEC-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.09 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SL-CONTR.-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.10 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QF-IL-QUADRA-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.11 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-AMB.-ALM. 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.12 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-VEST.F 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.13 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-VEST.M 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.14 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-G-TÉRREO-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.15 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-G-TÉRREO-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.16 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-SANITÁRIOS 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.17 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDL-G-SL-AUDIT.-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.18 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QLF-G-IMPLANT.-E 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.19 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QF-B.I. (conforme projeto do CB) 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.20 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDBT-N-220V/127V 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.21 SINAPI 101883 Fornecimento e Montagem do QDLF-G-220V/127V 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.22 SINAPI 101881 Fornecimento e Montagem do QDG - 01 (SIGLA QDLF-G-220V/127V) 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    
9.3.23 SINAPI 101881 Fornecimento e Montagem do QDG - 02 (SIGLA QDBT-N-220V/127V) 1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    

9.3.24 SINAPI 101883
Fornecimento e Montagem do QTA - REDE GERADOR (VERIFICAR PROPOSTA DA 
CUMMINS) Obs: O QTA não deverá ser acoplado no conjunto.

1,00             Un 878,81         1.094,38      1.094,38                    

-              
9.4 Fôrça e Tomadas

9.4.01 SINAPI 91927 Lançamento de Cabos Unipolares Bitolas Diversas (mm²) PVC 70º / 750V 4.595,07      m 3,10             3,86             17.738,95                  
9.4.02 SINAPI 92010 Tomadas de embutir 2P+T incluindo suporte e placa - Media de Modelos 240,00         Un 45,04           56,09           13.461,19                  

9.5 Iluminação
Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, série pesado, galvanizado a quente em 

9.5.01 CDHU 38.05.040 - Ø3/4" 320,00         m 49,32           61,42           19.653,82                  
9.5.02 CDHU 38.05.060 - Ø1" 280,00         m 59,60           74,22           20.781,57                  
9.5.03 CDHU 38.05.100 - Ø1.½" 123,00         m 89,91           111,96         13.771,69                  
9.5.04 CDHU 38.05.140 - Ø2.½" 120,00         m 138,88         172,95         20.753,67                  
9.5.05 CDHU 38.07.300 Perfilado metálico em chapa #14MSG, perfurado, galvanizado à fogo, 38x38mm, padrão 1.342,00      m 44,90           55,91           75.036,55                  

Eletrocalha metálica em chapa perfurada #14MSG, galvanizado à fogo, com abas sem 
9.5.06 CDHU 38.21.140 - 200x50mm 102,00         m 120,87         150,52         15.352,98                  
9.5.07 CDHU 38.21.350 - 300x50mm 110,00         m 204,65         254,85         28.033,57                  
9.5.08 CDHU 38.22.160 - 400x100mm 68,00           m 265,41         330,52         22.475,02                  
9.5.09 SINAPI 91996 Caixa 4"x2" equipada com uma tomada padrão brasileiro, NBR 14136:2002 (F+N+T) ou 15,00           Un 41,47 51,64           774,64                       
9.5.10 SINAPI 92004 Caixa 4"x4" equipada com duas tomadas padrão brasileiro, NBR 14136:2002 (F+N+T) ou 190,00         Un 66,10 82,31           15.639,72                  
9.5.11 SINAPI 91996 Caixa 4"x4" equipada com uma tomada padrão brasileiro, NBR 14136:2002 (F+N+T) ou 16,00           Un 41,47 51,64           826,28                       
9.5.12 SINAPI 91996 Caixa 4"x2" para ponto de força AC/EQUIPAMENTOS 12,00           Un 41,47 51,64           619,71                       
9.5.13 CDHU 40.05.180 Caixa 4"x4" equipada com dois interruptores bipolares simples 45,00           Un 59,63           74,26           3.341,58                    
9.5.14 CDHU 40.05.040 Caixa 4"x2" equipada com um interruptor bipolar simples 30,00           Un 35,80           44,58           1.337,45                    
9.5.15 SINAPI 91996 Caixa 4"x2" para ponto de força destinado a chuveiro elétrico 18,00           Un 41,47 51,64           929,57                       
9.5.16 CDHU 40.06.060 Condulete simples para ponto de força 30,00           Un 44,42           55,32           1.659,49                    
9.5.17 SINAPI 91996 Caixa de piso em alumínio equipada com duas tomadas padrão brasileiro, NBR 14136:2002 8,00             Un 41,47 51,64           413,14                       
9.5.18 CDHU 39.29.111 - 2,5mm² 7.055,00      m 4,54             5,65             39.886,59                  
9.5.19 CDHU 39.29.112 - 4mm² 2.215,00      m 6,00             7,47             16.550,04                  
9.5.20 CDHU 39.29.113 - 6mm² 6.520,00      m 8,18             10,19           66.416,33                  
9.5.21 CDHU 41.02.562 LUMINÁRIA LED CIRCULAR DE SOBREPOR - MODELO: CANADÁ- DIMENSÕES: 93,00           un 77,22           96,16           8.943,07                    
9.5.22 CDHU 41.02.562 LUMINÁRIA HERMÉTICA LED RETANGULAR DE SOBREPOR - MODELO: SURINAME - 163,00         un 77,22           96,16           15.674,42                  
9.5.23 CDHU 41.14.430 Refletores RGB - 10W - para Caixa de Contenção de Águas Pluviais 18,00           Pç 211,59         263,49         4.742,87                    

9.5.24 CDHU 41.02.562
Luminárias do Tipo Plafon Redonda de Sobrepor - LED Branco 48W - Térreo sob Mezanino 
e Mezanino

84,00           Pç 321,45         400,30         33.625,34                  

9.5.25 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente Industrial - LED Branco 100W - P.D. Duplo da Entrada 17,00           Pç 77,22           96,16           1.634,76                    
9.5.26 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente Industrial - LED Branco 50W - Arquibancadas 130,00         Pç 77,22           96,16           12.501,07                  
9.5.27 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente Curvo - LED - sob Mezanino 1,00             Pç 77,22           96,16           96,16                         
9.5.28 CDHU 41.12.050 Refletores de Quadra - LED 400 W - Anti-Ofuscamento 30,00           Pç 625,34         778,74         23.362,08                  



9.5.29 CDHU 41.02.562 Luminárias Herméticas LED e Trilho na cor cinza - Salas Multiuso 174,00         Pç 77,22           96,16           16.732,20                  
9.5.30 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente Tubular Tamanho 120 cm - LED Branco - Mezanino 15,00           Pç 77,22           96,16           1.442,43                    
9.5.31 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente com Spots Articulados - Mezanino 2,00             Pç 77,22           96,16           192,32                       
9.5.32 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente Ring - LED Branco - Diametro 50 cm - Mezanino 7,00             Pç 77,22           96,16           673,13                       
9.5.33 CDHU 41.02.562 Luminárias do Tipo Pendente Ring - LED Branco - Diametro 30 cm - Mezanino 7,00             Pç 77,22           96,16           673,13                       
9.5.34 CDHU 41.14.510 Refletores LED RGB 100W - Comando de cores Amarelo, Azul, Rosa, Vermelho, Verde - 30,00           Pç 266,33         331,66         9.949,82                    
9.5.35 CDHU 41.14.430 Balizadores de Embutir - Pot 20W - Anti-Vandalismo - Fachada Esq (3 pçs) e Fachada Dir (3 6,00             Pç 211,59         263,49         1.580,96                    
9.5.36 CDHU 41.14.430 Balizadores - Pot 20W - Anti-Vandalismo - Fachada Esq entre pilares 20,00           Pç 211,59         263,49         5.269,86                    
9.5.37 CDHU 41.14.430 Balizadores - Pot 5W - Anti-Vandalismo - Ao longo do paisagismo 32,00           Pç 211,59         263,49         8.431,78                    
9.5.38 CDHU 41.10.330 Postes de Iluminação Dupla Luminárias Altura 10 metros - Pintura Preta Brilhante - 19,00           Pç 2.512,00      3.128,19      59.435,68                  

9.5.39
CDHU 41.10.430

Postes de Iluminação Dupla Luminárias em Desnivel - Pintura Preta Brilhante - Luminaria 
LED - Passeio

2,00             Pç 1.648,82      2.053,28      4.106,55                    

9.6 Lógica e Telefonia
9.6.01 SINAPI 95727 Infraestrutura de Distribuição - Eletrodutos Corrugado PVC  Ø3/4 478,00         m 22,44           27,94           13.357,49                  
9.6.02 CDHU 39.27.010 Lançamento de Cabos CAT6 F/UTP 1.232,05      m 8,08             10,06           12.396,87                  
9.6.03 SINAPI 98307 Instalação de Tomadas RJ45 Padrão TIA-568-A 40,00           Un 51,15           63,70           2.547,88                    

Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, série pesado, galvanizado a quente em -              
9.6.04 CDHU 38.05.040 - Ø 3/4" 280,00         m 49,32           61,42           17.197,09                  
9.6.05 CDHU 38.05.060 - Ø 1" 445,00         m 59,60           74,22           33.027,85                  

Tubo flexível tipo "Sealtubo" (ref.:  SPTF) equipado com conectores de rosca invertida nas 
9.6.06 CDHU 38.15.010 - Ø3/4" 100,00         m 26,69           33,24           3.323,71                    
9.6.07 CDHU 38.15.020 - Ø1" 100,00         m 29,86           37,18           3.718,47                    
9.6.08 CDHU 38.21.120 - 100x50mm 65,00           m 90,89           113,19         7.357,05                    

9.7 Rede de TV de Vigilancia
9.7.01 SINAPI 95727 Infraestrutura de Distribuição - Eletrodutos Corrugado PVC Ø3/4 267,00         m 22,44           27,94           7.461,19                    
9.7.02 SINAPI 100553 Lançamento de Cabos CAT 6 F/UTP 400,00         m 26,82           33,40           13.359,58                  
9.7.03 SINAPI 98307 Instalação e fornecimento de câmeras IP 28,00           Un 51,15           63,70           1.783,52                    

9.8 Rede de Iluminação de Emergência e Energização do Sistema de Combate a Incêndios
9.8.01 SINAPI 95727 Infraestrutura de Distribuição - Eletrodutos Corrugado PVC Ø3/4 452,00         m 22,44           27,94           12.630,93                  
9.8.02 SINAPI 91927 Lançamento de Cabos Unipolares Bitolas Diversas (mm²) PVC 70º / 750V 1.762,00      m 4,48             5,58             9.830,10                    

9.9 Distribuição da energia a partir do Gerador de Energia a Gás Natural
9.9.01 CDHU 36.08.030 Fornecimento e instalação do gerador Potencia 72/88 kVA com abrigo e demais 1,00             Pç 87.678,72    109.186,31  109.186,31                
9.9.02 CDHU 36.20.060 Acessórios e Acabamentos - Media de Componentes 300,00         Un 10,54           13,13           3.937,64                    

9.10 Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -SPA (Antiga denominação SPDA)
9.10.01 CDHU 42.01.090 Sistema de Captação e descida - Utilizando Estrutura metálica de cobertura e armadura da 380,00         Un 31,32           39,00           14.821,06                  
9.10.02 CDHU 39.04.080 Lançamento de Cabos 150,00         m 50,37           62,73           9.408,86                    
9.10.03 CDHU 42.20.080 Soldas Exotérmicas e Demais componentes do sistema 120,00         Un  34,98           43,56           5.227,27                    

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 338.316,65R$           
10.1 Caixa de Contenção - Capacidade 1.700 m3

10.1.01 SINAPI 94995 Piso de Concreto Armado 525,22         m² 82,80           103,11         54.155,88                  
10.1.02 SINAPI 103320 Levantamento de Paredes engastadas ao piso por armadura 32,29           m² 117,84         146,75         4.738,43                    
10.1.03 SINAPI 100475 Aplicação de Revestimento em Argamassa Impermeabilizante 7,50             m² 605,78         754,38         5.657,83                    
10.1.04 SINAPI 100752 Aplicação de Tinta Epoxi Impermeabilizante - Ref Nautilus SW6780 Sherwinn Willians ou 557,51         m² 51,02           63,54           35.421,51                  

10.2 Sistema de Drenagem 
10.2.01 SINAPI 103320 Execução de Caixas de Passagens Conforme projeto 12,44           m2 117,84         146,75         1.825,52                    
10.2.02 CDHU 07.01.010 Escavações para Lançamento de Tubulações 326,00         m3 17,43           21,71           7.076,02                    
10.2.03 CDHU 07.12.010 Preparo de Leitos de Tubulações de Drenagem 202,00         m3 18,53           23,08           4.661,23                    
10.2.04 SINAPI 92210 Lançamento de Tubulação de Concreto Diametro 350 mm 233,00         m 165,53         206,13         48.029,34                  
10.2.05 SINAPI 96385 Recomposição, Compactação e acabamento de pavimento sobre a tubulação drenagem 326,00         m3 11,64           14,50           4.725,47                    

10.3 Rede de Água Fria - NBR 5626/2020
10.3.01 SINAPI 89357 Tubulação de PVC Rígido Soldável Marrom - média de bitolas 377,79         m 35,06           43,66           16.494,39                  
10.3.02 SINAPI 89822 Conexões - Média de Bitolas e peças aplicadas 350,00         Un 22,02           27,42           9.597,53                    

10.4 Rede de Esgoto - NBR 8160/1999
10.4.02 SINAPI 90694 Tubulação de PVC Rígido Branco P/B com Virola e Anel de Borracha - DN 100 mm 248,38         m 43,66           54,37           13.504,37                  
10.4.03 SINAPI 89712 Tubulação de PVC Rígido Branco P/B com Virola e Anel de Borracha - DN 50 mm 266,97         m 29,36           36,56           9.760,96                    



10.4.04 SINAPI 89713 Tubulação de PVC Rígido Branco P/B com Virola e Anel de Borracha - DN 75 mm 74,06           m 36,42           45,35           3.358,90                    

10.5 Sistema de Captação e Descida de Águas Pluviais
10.5.01 CDHU 16.33.400 Bocais e Conexões com Calhas e Rufos - Média de Peças 182,00         Un 16,64           20,72           3.771,37                    
10.5.02 SINAPI 89580 Tubulação de Descida de Águas Pluviais e Conexões 344,00         m 65,78           81,92           28.179,05                  
10.5.03 SINAPI 103320 Caixas de Passagem com Tampas - em alvenaria revestida 223,00         m2 117,84         146,75         32.724,39                  
10.5.04 SINAPI 89580 Tubulação de Condução Horizontal de Aguas Pluviais 128,00         m 65,78           81,92           10.485,23                  

10.6 Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de ÁGUA DE REUSO
10.6.1 SINAPI 89580 Tubulação de PVC - Media das Bitolas 32,00           m 65,78           81,92           2.621,31                    

10.6.2 CDHU 67.02.280 Filtro - Conjunto equivalente 11,00           Un 1.036,05      1.290,19      14.192,12                  

10.6.3 CDHU 67.02.240 Caixa de Tratamento - Equipamento equivalente 7,30             m2 3.007,01      3.744,63      27.335,80                  

11 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E EQUIPAMENTOS 182.296,01R$           

11.1 Gerador de Energia a Gás Natural - VER ITEM 9.9

11.2 Elevador 
11.2.01 CDHU 61.01.690 Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três 1,00             Cj 146.387,22  182.296,01  182.296,01                

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 104.374,51R$           
12.1 Hidrantes e Bombas

12.1.01 SINAPI 96765 Fornecimento e Montagem de Caixa de Abrigo de Hidrante Completa com Mangueira, Bicos 8,00             Un 1.776,78      2.212,62      17.700,99                  

12.2 Bombas, Tubulações, Acessórios e Conexões
12.2.01 SINAPI 101914 Fornecimento e Instalação do sistema de PPCI - Conforme projeto 29,00           Un 472,03         587,82         17.046,75                  

12.2.02 CDHU 43.10.090 Bomba de Incêndio – BPI BC – 23 R 1 ¼ 15 CV da Schneider Motobombas ou similar 
1 Un 

19.485,13 24.264,83    24.264,83                  

12.2.03 CDHU 43.10.452 Bomba Jockey - PI BT4-1010E8 de 1 CV da Schneider Motobombas ou similar 1 Un 3.678,12 4.580,36      4.580,36                    
12.2.04 CDHU 37.03.200 Painel de comando de Bomba para 2 bomba (principal de 15CV + jockey) + 1 ponto de 1 Un 623,46 776,39         776,39                       
12.2.05 CDHU 50.01.090 Botoeira de comando de bomba (12VCC ou 24VCC) 1 Un 74,91 93,29           93,29                         
12.2.06 CDHU 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo, registro, valvula e conexões 1 Un 1.412,47 1.758,95      1.758,95                    
12.2.07 SINAPI 95639 Cavalete de automatização de bomba principal + jockey com 2 pressostatos com faixa de 4 a 1 Un 942,11 1.173,21      1.173,21                    
12.2.08 CDHU 97.02.195 Placa de sinalização - Média dos Modelos Conforme projeto 149 Un 19,41 24,17           3.601,52                    
12.2.09 CDHU 50.05.270 Central de alarme de incêndio, tipo endereçável para 30 pontos ou mais com bateria. 1 Un 718,80 895,12         895,12                       
12.2.10 CDHU 50.05.450 Acionador de alarme endereçável 8 Un 184,14 229,31         1.834,48                    
12.2.11 CDHU 50.05.430 Detector de fumaça pontual endereçável 18 Un 226,58 282,16         5.078,88                    
12.2.12 CDHU 50.05.400 Sirene Audio-visual de Alarme de Incêndio 8 Un 125,54 156,33         1.250,68                    
12.2.13 SINAPI 97599 Luminária de emergência com balizamento 1 face, tipo Intelbras PSA 225 ou similar 21 Un 23,63 29,43           617,96                       

12.3 Extintores
12.3.01 CDHU 50.10.110 Extintor de incêndio ABC 2A:20B:C 20,00           Unid 237,54 295,81         5.916,17                    
12.3.02 CDHU 50.10.030 Extintor de incêndio CO2 5B:C 2,00             Unid 1.497,77 1.865,17      3.730,35                    

12.4 Caixa D'Água Externa - Reservatório para Combate a Incêndios - 20 m3
12.4.01 SINAPI 94995 Piso de Concreto Armado 45,00           m² 82,80           103,11         4.639,99                    
12.4.02 SINAPI 103320 Levantamento de Paredes engastadas ao piso por armadura 24,00           m² 117,84         146,75         3.521,91                    
12.4.03 SINAPI 100475 Aplicação de Revestimento em Argamassa Impermeabilizante 2,00             m3 605,78         754,38         1.508,76                    
12.4.04 SINAPI 100752 Aplicação de Tinta Epoxi Impermeabilizante - Ref Nautilus SW6780 Sherwinn Willians ou 69,00           m² 51,02           63,54           4.383,93                    

13 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 863.107,67R$           
13.1 Paredes

13.1.01 CDHU 17.02.020 Chapisco 6.256,00      m2 7,01             8,73             54.612,08                  
13.1.02 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 6.256,00      m2 27,72           34,52           215.955,34                

13.2 Tetos - Exceto em Pré-Fabricados
13.2.01 CDHU 17.02.020 Chapisco 1.232,00      m2 7,01             8,73             10.754,81                  
13.2.02 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster 1.232,00      m2 27,72           34,52           42.528,29                  

13.3 Revestimento da Quadra Poliesportiva
13.3.01 Aplicação de Revestimento de Madeira Grápia ou similar, com certif de manejo sustentável -               m2 -              -              -                             

13.4 Pisos Gerais
13.4,01 CDHU 17.02.220 Regularização do Piso com Argamassa de Cimento e Areia 1.145,00      m2 13,22           16,46           18.849,98                  



13.4,02 CDHU 18.08.032
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com 
alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

322,00         m2 141,68         176,43         56.811,78                  

13.4,03 CDHU 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

577,00         m 6,55             8,16             4.706,42                    

13.4,04 SINAPI 101727 Aplicação de Piso Vinilico de cor Amadeirado 372,87         m2 181,25         225,71         84.160,72                  
13.4,05 SINAPI 98686 Aplicação de Rodapé Amadeirado 217,00          m 45,98           57,26           12.425,18                  
13.4,06 SINAPI 96689 Soleiras 63,50           Un 27,99           34,86           2.213,35                    
13.4,07 SINAPI 101965 Peitoris de Janelas em Granito Cinza Claro Polido 119,48         m 163,21         203,25         24.283,76                  

13.5 Piso - Cabine de Transmissão e Controles
13.5.01 SINAPI 101727 Piso Vinílico Amadeirado Freijó - com rodapé do mesmo tom 60,64           m2 181,25         225,71         13.687,09                  

13.6 Fôrros de Gesso 
13.6.01 SINAPI 96109 Forro em placas de gesso acartonado com sanca para iluminação em led 1.053,35      m2 53,65           66,81           70.374,68                  

13.7 Revestimento Porcelanato - Pisos de Areas Molhadas - Sanitários e Copa

13.7.01 CDHU 18.08.032 Revestimento em porcelanato Cor Branca 60x60cm - Conforme Projeto 478,93         m2 141,68         176,43         84.499,59                  

13.8 Revestimento Porcelanato - Paredes de Areas Molhadas - Sanitários e Copa

13.8.01 CDHU 18.08.032 Revestimento em porcelanato Cor Branca 60x60cm - Conforme Projeto 883,80         m2 141,68         176,43         155.932,46                

13.9 Revestimento do Auditório
13.9.01 CDHU 21.04.110 Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm 49,75           m2 182,59         227,38         11.312,12                  

14 PINTURAS 552.230,69R$           

14.1 Paredes 
14.1.01 SINAPI 88485 Fundo Selador Acrílico 6.342,00      m2 4,61             5,74             36.408,36                  

14.2 Paredes Internas
14.2.01 SINAPI 102504 Tinta cimento queimado - (Externo) 2.232,24      m2 11,45           14,26           31.828,81                  
14.2.02 SINAPI 100750 Tinta "Igreja Antiga" - Suvinil Semi Brilho Premium (Interno) 8.295,50      m2 28,38           35,34           293.176,36                
14.2.03 SINAPI 100754 Tinta "Terracota" - Suvinil Toque de Seda (Externo e Interno) - em até tres demãos de 1.739,58      m2 34,16           42,54           74.000,77                  

14.3 Pisos
14.3.01 SINAPI 102494 Tinta epóxi - Cinza 804,91         m2 67,51           84,07           67.668,95                  
14.3.02 SINAPI 102494 Tinta epóxi - Azul 253,50         m2 67,51           84,07           21.311,80                  
14.3.03 SINAPI 102494 Tinta epóxi - Vermelha 143,62         m2 67,51           84,07           12.074,16                  
14.3.04 SINAPI 102494 Tinta epóxi - Amarela 154,65         m2 67,51           84,07           13.001,46                  
14.3.05 SINAPI 102494 Tinta epóxi - Branca 32,83           m2 67,51           84,07           2.760,02                    

15 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS, TELHAMENTOS SANDUÍCHES E 8.398.977,21             
15.1 Estrutura Metálica de Cobertura - Area da Quadra Medindo aprox 69 x 55 m

15.1.01 CDHU 15.03.110 Fornecimento da Estrutura Metálica de Cobertura - Conforme Projeto com Pintura de fundo e 158.106,78  Kg 25,91           32,27           5.101.429,57             
15.1.02 CDHU 33.07.130 Pintura Epoxi bicomponente em estruturas metálicas 158.106,78  Kg 4,94             6,15             972.638,44                
15.1.03 CDHU 16.13.060 Colocação de Telhas Metálicas TR 40 sanduiche isolamento la de rocha esp 50 mm - telha 3.800,00      m2 220,58         274,69         1.043.815,44             
15.1.04 SINAPI 94229 Calha em Ch Aço Galv # 24, rufos e média de componentes 136,00         m  173,14         215,61         29.323,13                  

15.2 Estrutura Metálica de Cobertura - Area Lateral Esquerda - Medindo aprox 49 x 20 m
15.2.01 CDHU 15.03.110 Fornecimento da Estrutura Metálica de Cobertura - Conforme Projeto com Pintura de fundo e 23.431,59    Kg 25,91           32,27           756.037,19                
15.2.02 CDHU 33.07.130 Pintura Epoxi bicomponente em estruturas metálicas 23.431,59    Kg 4,94             6,15             144.146,03                
15.2.03 CDHU 16.13.060 Colocação de Telhas Metálicas TR 40 sanduiche isolamento la de rocha esp 50 mm - telha 980,00         m2 220,58         274,69         269.194,51                
15.2.04 SINAPI 94229 Calha em Ch Aço Galv # 24, rufos e média de componentes 96,00           m 173,14         215,61         20.698,68                  

15.3 Estrutura Metálica da Marquise - Medindo aprox 21 x 4 m = 24m2
15.3.01 CDHU 15.03.110 Fornecimento da Estrutura Metálica de Marquise - Conforme Projeto com Pintura de fundo e 1.544,00      Kg 25,91           32,27           49.818,28                  
15.3.02 CDHU 33.07.130 Pintura Epoxi bicomponente em estruturas metálicas 1.544,00      Kg 4,94             6,15             9.498,35                    
15.3.03 SINAPI 104314 Sistema de Acessórios e demais componetes metálicos de fixação 175,00         Kg 10,91           13,59           2.377,59                    

16 ESQUADRIAS 460.608,24                



16.4 Janelas de Alumínio
16.4.01 SINAPI 94580 J01  Estrutura de alumínio preto e vidro, com 5 folha - 7 unidades 77,60           m2 526,05 655,09         50.834,99                  
16.4.02 SINAPI 94580 J02 Estrutura de alumínio preto e vidro, com 5 folha - 2 Unidades 26,64           m2 526,05 655,09         17.451,60                  
16.4.03 SINAPI 94580 J03 1 Unid - 286 cm x 186 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 3 folha 5,32             m2 526,05 655,09         3.485,08                    
16.4.04 SINAPI 94580 J04 2 Unid - 281 cm x 56 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 4 folhas 3,14             m2 526,05 655,09         2.056,98                    
16.4.05 SINAPI 94580 J05 8 Unid - 336 cm x 56 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 4 folhas 15,04           m2 526,05 655,09         9.852,55                    
16.4.06 SINAPI 94580 J06 8 Unid - 351 cm x 56 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 4 folhas 15,76           m2 526,05 655,09         10.324,22                  

16.5 Portas de Alumínio - Pintura Eletrostática 
16.5.01 SINAPI 94806 P01 9 70 cm 210 cm 1,47 m² Multidoor Design PIM-C3 Parati Lisa Giro 1 folha Porta interna- 13,23           m2 670,45         834,91         11.045,88                  
16.5.02 SINAPI 94806 P02 4 80 cm 210 cm 1,68 m² Multidoor Design PIM-C3 Parati Lisa Giro 1 folha Porta interna- 6,72             m2 670,45         834,91         5.610,60                    
16.5.03 SINAPI 94806 P03 10 110 cm 210 cm 2,31 m² Multidoor Premium PAR-C2 Itaparica Inox 900 Giro 1 folha 23,10           m2 670,45         834,91         19.286,45                  
16.5.04 SINAPI 94806 P04 4 100 cm  210 cm 2,10 m² Multidoor Premium PAR-C2 Itaparica Inox 900 Giro 1 folha 8,40             m2 670,45         834,91         7.013,26                    
16.5.05 SINAPI 94806 P05 15 100 cm 210 cm 2,10 m² Multidoor Premium PEM-C4 Parati Lisa Giro 2 folhas Porta 63,00           m2 670,45         834,91         52.599,42                  
16.5.06 SINAPI 94806 P06 13 90 cm 210 cm 1,89 m² Multidoor Smart PEM-C4 Ipanema Protect Inox 400 Correr 24,57           m2 670,45         834,91         20.513,77                  
16.5.07 SINAPI 94806 P10 6 205 cm 226 cm 4,63 m² Porta de Vidro Dupla 27,78           m2 670,45         834,91         23.193,84                  

16.6 Gradis Metálicos
16.6.01 SINAPI 99837 Guarda Corpos em Aço Inox - 4 travessas Tubo φ1" e Travessa Superior em Tubo φ 1.1/2" 173,86         m 619,10         770,97         134.040,01                
16.6.02 SINAPI 102363 Alambrado Metálico Interno no Perímetro da Quadra - altura 1 metro - Fechamento em tela 1.152,64      m2 179,16         -              -                             
16.6.03 SINAPI 102363 Alambrado Metálico Perimetral Externo - Perfis de Aço em moldura, com fechamento em tela 186,45         m2 179,16         223,11         41.598,48                  

16.7 Corrimãos
16.7.01 SINAPI 99855 Corrimão de Aço Tubular Galvanizado φ 1.1/2" - Pintura Esmalte Sintético Brilhante cor Preta 364,28         m 113,97         141,93         51.701,11                  

17 ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS 348.082,88                
17.1 Bancadas 

17.1.01 CDHU 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm 28,57           m2 1.397,70      1.740,56      49.727,68                  
17.1.02 CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval 58,00           Un 135,08         168,22         9.756,48                    

17.2 Chuveiros Elétricos - Vestiários
17.2.1 CDHU 43.02.070 Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ 18,00           Un 1.107,12      1.378,70      24.816,54                  
17.2.2 SINAPI 95546 acessórios e acabamentos 18,00           Un 464,92         578,96         10.421,37                  

17.3 Louças e Metais
17.3.01 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros 90,00           Un 296,56         369,31         33.237,56                  
17.3.02 CDHU 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros 6,00             Un 1.260,29      1.569,44      9.416,63                    
17.3.03 SINAPI 103018 Válvula de descarga Metálica,acabamento Metálico Antivandalismo 96,00           Un 362,28 451,15         43.310,14                  
17.3.04 CDHU 44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ 70,00           Un 554,56 690,59         48.341,55                  
17.3.05 CDHU 44.03.020 Meia saboneteira de louça de embutir 18,00           Un 63,06 78,53           1.413,52                    
17.3.06 SINAPI 95547 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 51,00           Un 78,08 97,23           4.958,88                    
17.3.07 CDHU 44.03.050 Dispenser de Papel Higiênico 95,00           Un 77,78 96,86           9.201,65                    
17.3.08 CDHU 44.03.900 Secador de Mãos Automático S21-11LP Fit Hepa 25,00           Un 1.191,67 1.483,99      37.099,67                  
17.3.09 CDHU 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante 25,00           Un 510,22 635,38         15.884,42                  
17.3.10 CDHU 44.01.160 Lavatório 11,00           Un 926,90 1.154,27      12.696,95                  
17.3.11 SINAPI 86919 Tanque 8,00             Un 873,60 1.087,89      8.703,15                    
17.3.12 SINAPI 100868 Barra de Apoio - Metal 22,00           Un 365,48 455,13         10.012,91                  

17.4 Mobiliários
17.4.04 CDHU 35.01 Grupo Placar Eletrônico em Acrílico antireflexivo e lâmpadas LED - Estutura Quadrada - Dimensões 1,00             Conj 15.324,65    19.083,79    19.083,79                  

18 PAISAGISMO E AJARDINAMENTOS 22.999,99                  
18.1 Vegetação 

18.1.01 CDHU 34.02.400 Plantio de Grama em Placas 1.620,00      m² 8,99             11,20           18.136,30                  
18.1.02 CDHU 34.03.130 Plantio de Arbustos 26,00           un 45,59           56,77           1.476,10                    
18.1.03 CDHU 34.04.130 Plantio de Arvore Ornamental 22,00           un 123,65         153,98         3.387,59                    

19 SERVIÇOS EXTERNOS E PAVIMENTAÇÕES 798.736,27                
19.1 Calçamento Perimetral Externo - a ser refeito

19.1.01 SINAPI 97087 Aplicação de Lona Plastica 450,00         m² 1,71             2,13             958,26                       
19.1.02 SINAPI 97088 Armadura em tela soldada de aço - 15X15 FIO 4.2 450,00         m² 15,13           18,84           8.478,63                    
19.1.03 CDHU 11.01.170 Lançamento de Concreto 53,00           m³ 522,45         650,61         34.482,17                  
19.1.04 SINAPI 97097 Acabamento superficial 450,00         m² 37,63           46,86           21.087,29                  
19.1.05 CDHU 17.02.140 Restauro de Pavimento de concreto de escadaria 426,10         m2 27,72           34,52           14.708,85                  



19.4 Pavimentação com Bloquetes Intertravados no pavimento externo da Arena 
19.4.1 SINAPI 92398 Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm 3.530,00      m2 99,83           124,32         438.843,60                

19.5 Pavimento dos Passeios internos - Concreto Alisado
19.5.1 SINAPI 96385 Compactação do Solo do Calçamento 1.773,00      m² 11,64           14,50           25.700,15                  
19.5.2 SINAPI 97087 Aplicação de Lona Plastica 1.773,00      m² 1,71             2,13             3.775,54                    
19.5.3 SINAPI 97088 Armadura em tela soldada de aço - 15X15 FIO 4.2 1.773,00      m² 15,13           18,84           33.405,78                  
19.5.4 CDHU 11.01.170 Lançamento de Concreto e Acabamento Superficial 187,00         m³ 522,45         650,61         121.663,51                
19.5.5 SINAPI 97097 Acabamento Superficial 1.773,00      m² 37,63           46,86           83.083,91                  
19.5.6 CDHU 35.04.150 Bancos de Concreto - Passeios e Area externa 12,00           un 839,73         1.045,72      12.548,59                  

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 71.589,34                  
20.1 Limpeza Final de Obra

20.1.01 SINAPI 99805 Limpeza Final de Obra 3.696,97      m² 13,17           16,40           60.632,53                  
20.1.02 SINAPI 88241 Desmobilização de Canteiro de Obras 177,00         h 25,37           31,59           5.592,01                    
20.1.03 SINAPI 88241 Retirada dos Pertences e Equipamentos do Construtor e Recomposição do pavimento 92,00           h 25,37           31,59           2.906,58                    
20.1.04 MERCADO MERCADO Baixa de CNO - Cadastro Nacional de Obra no INSS 1,00             Un 987,00         1.229,11      1.229,11                    
20.1.05 MERCADO MERCADO Baixa do Cadastro da Obra no Ministério do Trabalho e Emprego - SCPO Sistema de 1,00             Un 987,00         1.229,11      1.229,11                    

TOTAL 23.793.393,75R$      
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